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MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC. 
H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 

 
 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32  DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31  DE SU REGLAMENTO. 

 

LICITACION NUM. LO-832055946-21-2015 

MEDIANTE  RESUMEN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 012 
PUBLICADA EL 26 DE MAYO DE 2015, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RELATIVO A: 

 

 
 
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO CARRETERO 
ZAPOQUI E.C. EL SALITRE, VILLANUEVA, ZAC. 

 
ESTA  OBRA         
SERÁ EJECUTADA : 

 
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 PROVICIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS  PREVISTAS EN CONTINGENCIAS ECONÓMICAS ANEXO 20 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2015. 

 
 
 
 

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL: 
 
 
 
 

I.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
BASES (HOJA 1 A LA 16) 

 
     

                                                     II.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS, 
BASES 

 
 

 III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, 
BASES 

 
 

 

VILLANUEVA, ZAC; A  26  MAYO  DE 2015 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 
 
 
 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERÁ PRESENTADA COMPLETA, UNIFORME Y 
ORDENADA EN UN SOLO SOBRE CERRADO, CLARAMENTE IDENTIFICADO Y CONTENDRÁ LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 

I.- CONSIDERACIONES GENERALES, BASES  
(HOJA 1 A LA 16). 

 
 
 

II.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS, BASES  
(CARÁTULAS Y FORMATOS) 

 
 
 

III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, BASES  
(CARÁTULAS Y FORMATOS) 
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 I.- CONSIDERACIONES GENERALES, 

 (HOJA 1  A LA 16) BASES 

 

C L A U S U L A S 

 
PRIMERA.-  AL   FORMULAR  LA   PROPOSICIÓN,  EL   LICITANTE,   TOMARA  EN  CUENTA  LO SIGUIENTE: 

A)        SE  ENTENDERÁ  COMO  DEPENDENCIA CONVOCANTE,  ENCARGADA   DE   EJECUTAR   LOS  

TRABAJOS A REALIZAR A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS; COMO LICITANTE, A 

LA PERSONA INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA   

LICITACION PUBLICA NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO; LEY, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 

MISMAS; REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

  B) LA  INFORMACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ALA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y 

SUS MODIFICACIONES, LAS ACTAS DE LAS JUNTAS ACLARATORIAS, DEL ACTO DE 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, ESTARÁN  A DISPOSICIÓN EN EL 

SISTEMA  ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PUBLICA GUBERNAMENTAL “CompraNet”, DICHO 

SISTEMA SERA DE CONSULTA GRATUITA.  

C)       LA REUNIÓN PARA PARTIR AL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS SERÁ EN LA 

DIRECCIÓN DEOBRAS PUBLICAS, SITA EN PLAZA PRINCIPAL NO. 1, COLONIA CENTRO, EN EL 

MUNICIPIO DEVILLANUEVA, ZAC. 

 D)         LOS  ACTOS  RELATIVOS  A  LA  JUNTA  DE  ACLARACIONES,  APERTURA  DE  PROPUESTAS  

TÉCNICAS - ECONÓMICAS Y FALLO, SE CELEBRARAN EN SALON DE CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, UBICADA PLAZA PRINCIPAL NO. 1, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE 

VILLANUEVA, ZAC..  

E)          LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR SE SUJETARAN  A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

Y SU REGLAMENTO, EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y 

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE LA DEPENDENCIA DETERMINE, MECÁNICA  DE SUELOS Y 

LAS PROPIAS QUE CADA OBRA EN LO PARTICULAR REQUIERA. 

F) EL ACTO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA EN UNA ETAPA  SIENDO ESTA 

EL DIA SEÑALADO PARA EFECTUARSE LA APERTURA TÉCNICA - ECONÓMICA; Y EN JUNTA 

PUBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, COMO LO 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 37 Y 39  DE LA LEY Y LOS ARTÍCULOS, 67, 68, 69, DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA. 
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G) SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN: 

                1.- EL INCUMPLIMIENTO  O LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS 

BASES COMO LO INDICA ÉL ARTICULO 31 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY,  NUMERALES 34 FRACION 

VIII Y 69 DEL REGLAMENTO. 

                2.-LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN  LICITANTE A ACORDADO  CON  UNO U OTROS ELEVAR EL     

COSTO DE LOS  TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO  QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA   

VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 

                3.- LA FALTA DE LA PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS A QUE SE REFIERE LA 

FRACCION VIII DEL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO. 

                 4.- LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILTEN DETERMINAR SU SOLVENCIA.              

5.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO 

DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

PORQUE AFECTARIAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION. 

                 6.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA ALA LICITACION PÚBLICA                                                       

NACIONAL, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER 

NEGOCIADAS. 

H)   LICITACIÓN DESIERTA.-  ARTICULO 40 PRIMER PARRAFO DE LA LEY, NUMERAL 71 SEGUNDO 
PARRAFO DEL REGLAMENTO 

  

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, DECLARARÁ DESIERTA LA 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, CUANDO A SU JUICIO LA TOTALIDAD DE 

LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE 

ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES; 

CUANDO NINGUNA PERSONA OBTENGA LA CONVOCATORIA, O CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA 

PROPOSICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEÑALÁNDOSE 

EN EL FALLO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON. 

I)       CANCELACION DE LA LICITACION.-  ARTICULO 40 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, NUMERAL 70                                     
PRIMER PARRAFO DEL REGLAMENTO. 

 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PROCEDERA A CANCELAR LA 

CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS 

PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA 

CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES. ASI MISMO LA 

CONVOCATORIA POR INVITACIÓN SE PODRA CANCELAR POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; O 

EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUE LA EXTINCION DE LA NECESIDAD DE 

CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUCIO A LA PROPIA CONVOCANTE. 
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J)          LOS LICITANTES PREPARARAN SUS PROPUESTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE 

LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ASI COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, 

EN SU CASO, AFECTEN A AQUELLAS. EL LICITANTE DEBERÁ FIRMAR Y FOLIAR CADA UNA DE LAS 

FOJAS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN, LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN UN 

SOBRE CERRADO INCLUYENDO UN CD QUE CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN Y FORMATOS 

ESCANEADA LA TOTALIDAD DE LA PROPUESTA. 

K) LOS  PROGRAMAS  DE  MONTOS  MENSUALES DE  OBRA   Y  PRECIOS  UNITARIOS SERÁN  

EXPRESADOS  EN PESOS MEXICANOS.  

L)              LAS PROPUESTAS SERÁN PRESENTADAS EN IDIOMA ESPAÑOL.      

M)      NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES INHABILITADAS POR 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 

ESTADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31FRACCIÓN XIV DE LA LEY. 

N)           EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA 

SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. 

O) AJUSTE DE COSTOS: LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARAN MEDIANTE EL 

PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL CONTRATO RESPECTIVO.  

EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA EL AJUSTE DE COSTOS 

DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES 

APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE 

EL DERECHO DEL CONTRATISTA A RECLAMAR EL PAGO.  

                LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS 

CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE 

DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 57 Y 58 DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO. 

P)           SE  RECOMIENDA  AL  POSTOR   HACER  UN  ANÁLISIS  DE SU PROPUESTA, CON EL CONOCIMIENTO 

DE LAS EXIGENCIAS DE ESTA DEPENDENCIA PARA EFECTO DE EJECUTAR UNA OBRA DIGNA Y 

CON CALIDAD  ASÍ MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA CLIMA, TEMPORADA E INTENSIDAD DE 

LAS LLUVIAS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DEL MERCADO. 

SEGUNDA.-    AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN EL LICITANTE RECONOCE: 

A)   EN LA FORMA (RE-15) LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN IR CON NUMERO Y LETRA LEGIBLE EN                              

PESOS, ASÍ MISMO DEBERÁ DESGLOSAR EL I.V.A. EN LA HOJA DE RESUMEN, EL LLENADO DE DICHO 

FORMATO DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE A  MAQUINA  (SÍ ES MANUSCRITA CON NUMERO Y 

LETRAS LEGIBLES Y A MOLDE CON TINTA NEGRA)  
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B).- EN CASO DE EXISTIR ERRORES ARITMÉTICOS EN LA FORMA (RE-15)  SE CORREGIRÁN LOS 

CONCEPTOS AFECTADOS,  LA  MODIFICACIÓN SE REALIZARA CONFORME AL ANÁLISIS DEL 

PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA 

DICHO ANÁLISIS   

C) QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA 

FORMA (RE-15) Y POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO 

ESTIPULADO EN ESTE PLIEGO DE REQUISITOS. (BÁSICOS Y/O MATRICES; DE HACERLO SE 

DESECHARA  LA PROPUESTA).  

D) LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS SERÁN FIJOS Y NO ESTARÁN SUJETOS A REVISIÓN 

DURANTE LA REALIZACIÓN DELA OBRA, SOLO SE RECONOCERÁN AJUSTES  DE COSTOS  EN LOS 

TÉRMINOS  ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULO 56, 57 FRACCIÓN I  Y 58  FRACCIÓN II  DE LA LEY 

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 173,  174, 175, 176  Y 177. DE SU  REGLAMENTO.  

      UNA VEZ AUTORIZADOS LOS AJUSTES DE COSTOS DISPONE DEL TERMINO DE LEY PARA 

PRESENTAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. 

E)          EN CASO DE EXISTIR VARIACIÓN EN MAS O MENOS EN LOS VOLÚMENES ANOTADOS EN LA FORMA 

RE-15 NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.  

F) LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO,CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS 

ADICIONALES, DEBERÁN    EXPRESARSE     EN TANTO   POR  CIENTO,  EN      ANEXOS   POR    

SEPARADO. DEBERÁ    PRESENTARSE   EL  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE 

DETERMINEN CADA FACTOR, DESGLOSANDO TODOS LOS CARGOS QUE DE ACUERDO CON LA 

LEY Y EL REGLAMENTO DEBEN INCLUIRSE.  

    ESTOS ESTUDIOS DEBERÁN COINCIDIR CON TODA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA. 

G) ES DE VITAL IMPORTANCIA CONSIDERAR LOS COSTOS POR CONCEPTO DE PRUEBAS DE 

LABORATORIO YA QUE LA CALIDAD DELA OBRA EXIGE LAS PRUEBAS NECESARIAS;  COMO LO  

MARCA LA LEY, DESGLOSANDO EL COBRO EN EL ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. 

H) SE ANEXA MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS, LAS CUALES DEBERÁN SER RUBRICADAS E 

INCLUIDAS EN LA PROPUESTA COMO ANTECEDENTE DE ENTERADO DEL CONTENIDO ASÍ COMO 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DELOS MISMOS, Y DE SUJETARSE A LAS 

SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

      A.- EL  0.005  (CINCO  AL  MILLAR)   DEL  IMPORTE   DE   CADA  ESTIMACIÓN    PARA    CUMPLIR   

CON  EL  ARTICULO  NUMERO  191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY  POR CONCEPTO  DE  LOS DERECHOS DE INSPECCIÓN,  CONTROL Y VIGILANCIA DE 

LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DELA FUNCIÓN PUBLICA,  SEGÚN LO ESTABLECE EL 

ARTICULO  32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. 

 

I) AL PRESENTAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ DE ACEPTAR EXPRESAMENTE QUE EN LA REVISIÓN DE 

LOS COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA  OCTAVA INCISO “D”  DEL CONTRATO,   NO SE 
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REFLEJEN INCREMENTOS MAYORES A LOS DERIVADOS DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE 

PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE  MÉXICO. 

J) LA SECRETARIA, CON BASE AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS 

FORMULARA EL FALLO QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN, DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO DE LA LEY. 

K) PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE APLICARA EL MECANISMO BINARIO, 

CONSISTENTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR 

LA CONVOCANTE COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 63.-, FRACCIÓN I, 64.-, FRACCIONES DE LA I. 

A LA VII. ASI COMO EL APARTADO A. DE LAS FRACCIONES I. A LA IV., 65. FRACCIONES I. Y II. ASI 

COMO EL APARTADO A. FRACCIONES I. A LA VIII, DEL REGLAMENTO. 

L)  LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PUBLICA, PODRÁN SER DEVUELTAS 

A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO 

QUE EXISTA UNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN 

CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS 

SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU 

DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. 

  EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS LICITANTES CONTARAN 

CON UN PLAZO DE HASTA 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DE LOS 

TERMINOS SEÑALADOS EN DICHO PRECEPTO LEGAL PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE SUS 

PROPOSICIONES DESECHADAS; TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO 

SOLICITUD ALGUNA LA CONVOCANTE PODRA DESTRUIRLAS. COMO ESTABLECE EL ARTICULO 74 

DE LA LEYY 264 DEL REGLAMENTO. 

TERCERA.-EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION 

                    PORCONVOCATORIA A LA  LICITACION PÚBLICA NACIONAL ES: 

A)         LA CELEBRACIÓN de  lOS actoS SERÁ PRESIDIDA POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE                                           

LA CONTRATACION O POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE ESTE DESIGNE, QUIEN SERA EL UNICO   

FACULTADO PARA TOMAR LAS DESICIONES DURANTE LA REALIZACION DEL ACTO, EN LOS TERMINOS      

DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.  

  

 

 

 

 

 

 

B)       SE    LEVANTARA   ACTA   EN  CADA   UNA   DE   LAS  ETAPAS   REFERENTES  A    LA    JUNTA   

                 ACLARATORIA, APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA Y FALLO CON LOS LICITANTES Y SERVIDORES  
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                 PÚBLICOS PRESENTES QUE ASISTAN AL ACTO, LA  OMISIÓN DE FIRMA  DE ALGUNOS DE LOS  

                 REPRESENTANTES NO INVALIDARA  EL  ACTA. 

C)      EL DEPARTAMENTO MOSTRARA  UNA  SOLA  VEZ  EL   LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS 

TRABAJOS, PARA LO CUAL SE REUNIRÁN EL DIA 01 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS EN LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC., PARA DE AHÍ 

TRASLADARSE AL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, SIENDO OBLIGATORIA PARA 

LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPUESTA  DEBERÁN  ANEXAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE 

CONOCER PLENAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES POR LO  

                 QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO 

POR ESTE MOTIVO.  

D) PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE: 

                  EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN 

DEBERA SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, A 

FIN DE QUE SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE 

LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.  

                  LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN 

DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERES EN PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA NACIONAL, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN 

TERCERO, MANIFESTANDO EN TODO LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN 

SU CASO DEL REPRESENTANTE. 

                  LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA JUNTA DE 

ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO 

obras.publicas@villanueva.gob.mxA MAS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA 

EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA CITADA JUNTA. 

                   AL CONCLUIR CADA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALARSE LA FECHA Y HORA PARA  LA 

CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, CONSIDERANDO QUE ENTRE LA ÚLTIMA DE ÉSTAS Y EL 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁ EXISTIR UN PLAZO DE AL 

MENOS SEIS DÍAS NATURALES. DE  RESULTAR NECESARIO, LA FECHA SEÑALADA EN LA 

CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

PODRÁ DIFERIRSE. 

                 LA  JUNTA  ACLARATORIA,  SE LLEVARA A  CABO EL DIA 01 DEJUNIO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS 

SIENDO OPTATIVALA  ASISTENCIA;  SIN  EMBARGO  LA(S)  MINUTA(S) QUE SE ELABORE(N) 

DEBERÁ(N) FIRMARSE E INTEGRARSE EN FORMA OBLIGATORIA DENTRO DE LA FORMA RT-3, ASÍ 

COMO EL ESCRITO DE HABER ASISTIDO O NO Y SUJETARSE A LOS ACUERDOS Y 

MODIFICACIONES QUE SE SEÑALEN EN LA(S)  MISMA(S). 

E)  EL PERIODO ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS SERÁ DE 199 DIAS CALENDARIO, 

TOMANDO COMO FECHA DE INICIO PROBABLE EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2015 Y FECHA DE 

TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SI LA EMPRESA  LO CONSIDERA CONVENIENTE 
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SIN MENOSCABO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, TIENE LA OPCIÓN DE PRESENTAR EN 

MENOR TIEMPO SUS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.   

F)        DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACION Y CON EL OBJETO DE ACREDITAR LA 

PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES O SUS REPRERSENTANTES DEBERAN EXHIBIR UN ESCRITO  

                 EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON 

FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR  SU REPRESENTADA, MISMA 

QUE CONTENDRA LOS DATOS SIGUENTES: 

A)          DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASI COMO, EN SU 

CASO LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES, 

ADEMAS SE SEÑALARA LA DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO 

LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y 

MODIFICACIONES, CON LAS QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, 

ASI COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y  

B)          DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE 

FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION Y SU IDENTIFICACION OFICIAL.  

                 PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÀ PRESENTAR ORIGINAL Y 

COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU 

EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 

CORRESPONDIENTE.(FORMA RT-1.6) 

G) LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS Y LECTURA DEL 

ACTA  CORRESPONDIENTE,  SE LLEVARA A CABO EL DIA 08 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 

HORAS. 

SI ACUDE PERSONALMENTE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, ÉSTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA 

DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON 

FOTOGRAFÍA, EN EL CASO DE QUE LA PERSONA QUE ENTREGUE EL SOBRE EN EL ACTO DE 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SEA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL, 

AQUÉLLA DEBERÁ ANEXAR POR SEPARADO Y FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA 

PROPOSICIÓN, ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, FACULTÁNDOLO PARA LA ENTREGA DE LA 

PROPOSICIÓN. EL FACULTADO DEBERÁ PRESENTAR SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y LA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN. 

H)           LA LECTURA DELA  ACTA DE FALLO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA - ECONÓMICAS A 

LA EMPRESA SELECCIONADA, SERA NOTIFICADA DURANTE EL PROCESO DEL PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACION.   

  I)          LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  DURANTE 

LOS QUINCE DIAS NATURALES DESPUES DE LA NOTIFICACION DEL FALLO. 

                CUARTA.-EL CONTRATISTA TOMARA EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

  A)      DEBERÁN CONOCER PERFECTAMENTE TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 
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  B) EL  CONTRATISTA CONSTRUIRÁ   CASETA   DE  SUPERVISIÓN   Y   BODEGA  DE MATERIALES DE 

OBRA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE PERMITIRÁ USAR LOS ESPACIOS 

EXISTENTES O A CONSTRUIR PARA DICHO FIN, LOS GASTOS EFECTUADOS POR ESTE REQUISITO 

SERÁN  REFLEJADOS EN SUS  COSTOS INDIRECTOS. 

 C) LOS PLANOS Y BITÁCORAS DE OBRA DEBERÁN PERMANECER SIEMPRE EN UN LUGAR SEGURO 

EN EL SITIO DE LA OBRA, Y SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA LA CUSTODIA DE LOS 

MISMOS. 

 D) USO DE LA BITACORA, ELECTRONICA: 

                  EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y 

SERVICIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE  

                COMUNICACIÓN ELECTRONICA PARA LO CUAL LA SECRETARIA DELA FUNCION PUBLICA 

IMPLEMENTARA EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA. 

                 LA INFORMACION CONTENIDA EN LA BITACORA PODRA SER CONSULTADA POR LA SECRETARIA 

DELA FUNCION PÚBLICA O POR LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL EJERCICIO DE SUS 

FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL. COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 

122, 123, 124,125 Y 126 DEL REGLAMENTO. 

                 LAS NOTAS DE BITÁCORA DEBERÁN DE TENER OBLIGADAMENTE LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS, DEL 

CONTRATISTA Y/O RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE, LLENANDO POR AMBAS PARTES EL 

CALENDARIO PROGRAMADO Y EL REAL ACTUALIZADO CADA 15 DÍAS. YA QUE JUNTO CON LAS 

FOTOGRAFÍAS, CONCENTRADO DE NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, 

INTEGRARAN LA DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA EL COBRO DE CONCEPTOS EJECUTADOS, 

MEDIANTE ESTIMACIONES, YA QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS 

TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

E) SE DEBERÁ TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA 

EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE QUE SERÁ  UN INGENIERO CIVIL Y/O 

ARQUITECTO CON CEDULA DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA  DE 

EDUCACIÓN PUBLICA, EL CUAL DEBERÁ CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA Y CON FACULTADES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS Y TENER 

PODER DE DECISIÓN  CON REFERENCIA AL CONTRATO ACTUAR EN REPRESENTACIÓN Y A 

NOMBRE DEL CONTRATISTA; PREVIAMENTE A SU INTERVENCIÓN EN LA OBRA DEBERÁ SER 

ACEPTADA POR LA SECRETARIA LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; LOS HONORARIOS DE DICHO 

PROFESIONAL SERÁN REFLEJADOS EN EL ANÁLISIS DE INDIRECTOS. 

 

 

 

 

F) LA SECRETARIA  DISPONE DE PERSONAL DE RESIDENCIA TÉCNICA QUE VERIFICARA LA 

EJECUCIÓN  DE  LOS TRABAJOS  SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES, SU INTERVENCIÓN 
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PRETENDERÁ SER PREVENTIVA, PERO EN CASO NECESARIO TENDRÁ QUE SER CORRECTIVA Y 

CON CARGO AL CONTRATISTA. 

G) SE DEBERÁN RESPETAR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN ESTABLECIDAS EN EL 

CONTRATO EN BASE AL  CALENDARIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE NO CUMPLIRSE 

CON EL PROGRAMA SE APLICARAN LAS SANCIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO; EN 

EL SUPUESTO DE QUE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO SE MODIFIQUE, SE PROCEDERÁ A 

DIFERIR EL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO EN EXACTAMENTE EL MISMO TIEMPO Y 

MONTO.  

H) EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN SUS INDIRECTOS DE OBRA EL REQUERIMIENTO DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, ACARREOS, FLETES Y CONTRATOS PROVISIONALES. 

I) LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DEBERAN SER SIEMPRE DE 

PRIMERA CALIDAD: 

J) LA CALIDAD DELA MANO DE OBRA DEBERÁ DE SER CALIFICADA Y SERÁ VERIFICADA POR LA 

RESIDENCIA EN CADA VISITA QUE SE HAGA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS. 

K) LA MAQUINARIA PERMANECERA EN EL LUGAR HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 

REQUERIDOS Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS. 

L) CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS 

DEFECTOS QUE RESULTAREN  DE LOS   MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS, MEDIANTE PÓLIZA DE 

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LOS TRABAJOS,  

CONFORME A LO QUE ESTABLECE ÉL ARTICULO  66 DE LA LEY. 

M)        LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SU TERMINO SERÁ POR PARTE DE ESTA SECRETARIA, A 

TRAVÉS DE LA RESIDENCIA TÉCNICA, EL CONTRATISTA Y CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION 

DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y LA CONTRALORÍA INTERNA DEL ESTADO, 

SIMULTÁNEAMENTE CON LOS BENEFICIADOS, PREVIA REVISIÓN E INSPECCIÓN  DE LA CALIDAD 

DELA OBRA EN GENERAL.  

         PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA; CON 

ANTELACIÓN DE DIEZ DÍAS A LA FECHA QUE PRETENDA LE SEAN RECIBIDOS LOS TRABAJOS. ASÍ 

MISMO ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA LA CUSTODIA DE LA OBRA HASTA EN TANTO NO 

SEA LEGALIZADA LA ENTREGA - RECEPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUINTA.-PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: 
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A) PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DENTRO DE  LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 

LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL 

CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DEBERÁ PRESENTAR POLIZA DE FIANZA POR EL  DIEZ POR CIENTO (10%) DEL IMPORTE TOTAL DE 

LOS TRABAJOS CONTRATADOS. ASI COMO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL 

ANTICIPO, SERA POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, AMBAS OTORGADAS POR 

UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS MUNICIPALES Y A SATISFACCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. 

OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y A SATISFACCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA, ZACATECAS. COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 47, 48 FRACCIONES I Y II Y 

49DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

B)  EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ ENTREGAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO LOS PROGRAMAS 

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE MONTOS MENSUALES DETALLADOS POR PARTIDA Y SUB 

PARTIDA ASI COMO EL DETALLADO DE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO. 

SEXTA.-LA FORMA DE PAGO SERÁ: 

                   SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% DEL CUAL SE DESTINARA EL 20% PARA COMPRA DE         

MATERIALES  Y EL 10% PARA  EL INICIO DE LA OBRA. 

b)             LA  FORMA  DE  PAGO  SERÁ   MEDIANTE  ESTIMACIONES   CONFORME A LO QUE ESTABLECE EN                                                    

EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS   

MISMAS. 

                   SEPTIMA.-NO SE  PODRÁN  SUBCONTRATAR  PARTES  DE  LA  OBRA. 

                   OCTAVA.-UNA  VEZ  TERMINADA  Y  ENTREGADA  LA  OBRA  LA EMPRESA DEBERÁ OBSERVAR 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO  64 DE LA LEY. 

                   AL TÉRMINO DE TODOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL 

CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, 

DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 

INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

                   LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, A SU ELECCIÓN;  DEBERÁ CONSTITUIR 

PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A 

FAVOR DE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, POR UN VALOR DEL DIEZ POR 

CIENTO (10%) DEL  IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE 

CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL 

EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD 

EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS 

ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. 
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                    LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE 

RENTA FIJA. 

 

                   EL CONTRATISTA, EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISOS Y LOS 

RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

                   QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA 

INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS 

GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY. 

                   SI EL CONTRATISTA OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO 

CORRESPONDIENTE. ADEMÁS DE CONTEMPLAR LO ANTES EXPUESTO, SE DEBERÁ ESTABLECER  

 

                  QUE LA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY Y SU 

REGLAMENTO, ASÍ COMO, LAS DISPOSICIONES EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA. 

                   LA FIANZA SE OTORGARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO CITADO. 

                   EN EL CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE 

EL PERÍODO ANTES CITADO, LA GARANTÍA PORLA QUE HAYAN OPTADO DEBERÁ PERMANECER 

VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES, A PARTIR DE LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS, EN 

SU CASO, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEBERÁ INFORMAR A LA 

AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

 

NOVENA.-GASTOS FINANCIEROS. 

                   EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, LA 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ 

PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA 

PORLA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE 

CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES 

TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO 

PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y 

HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL 

CONTRATISTA. 
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                  TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR 

LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE 

CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE 

COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE 

PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS MUNICIPALES. 

                   NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO 

DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI 

DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 

DECIMA.-NO FORMALIZACIÓN: 

                   EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SELECCIONADO NO FORMALICE EL CONTRATO SE ESTARA A 

LO DISPUESTO DEL ARTICULO 47 PARRAFO SEGUNDO, 77 Y 78 FRACCION I DE LA LEY ASI COMO 

AL ARTICULO 74 FRACCION V DEL REGLAMENTO.. 

DECIMA ONCE.-INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN: 

                   LA SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ REALIZAR LAS VISITAS, INSPECCIONES Y 

VERIFICACIONES QUE ESTIME PERTINENTES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS  

                   TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 75 Y 76 DE LA LEY. 

DECIMA DOCE.-RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. 

                   LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ 

COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES 

RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES: 

A) DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES TENDRÁ LA FACULTAD DE 

VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO 

POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA 

GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL 

PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADO. 

 

 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL 

AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS 
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IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE 

ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS 

CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA 

DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL 

ATRASO EN EL PROGRAMA, GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE 

REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS 

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL 

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS 

AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO 

PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO EL CONTRATISTA REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO 

SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ 

RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES REINTEGRARÁ AL CONTRATISTA 

EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. 

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, 

ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. 

B) SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA 

GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 

5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O 

PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS 

PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO, PORCADA MES O FRACCIÓN QUETRANSCURRADESDE LA FECHA DE 

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO HASTA 

EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER 

SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 

 

 

 

 

 

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE 



 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS LICITACION PÚBLICA NACIONAL  No. LO-832055946-N21-2015 
 

  

16 

 

EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE 

SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE 

HAYA APLICADO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y, DE RESULTAR 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA 

TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ 

LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA 

GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. 

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y QUE NO 

HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O 

POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 

SERVICIOS MUNICIPALES NO SE ATRIBUYA A CULPA DEL CONTRATISTA. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE 

APLIQUEN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PODRÁ OPTAR ENTRE 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, 

HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA 

DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE 

QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. 

 

DECIMA TRECE.-SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

                   DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PODRÁ SUSPENDER 

TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER 

CAUSA JUSTIFICADA. 

                   ASI MISMO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES Y EL CONTRATISTA 

PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN 

RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA 

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS 

OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE 

DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON 

MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DELA 

FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA 

POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DELA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 

                   CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SE DE POR TERMINADO 

ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE 

QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 

DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. 
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DECIMA CATORCE.-RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

                   EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE 

EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL 

CONTRATISTA. LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO OPERARÁ DE PLENO DERECHO 

Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, ESTABLECIÉNDOSE EL PROCEDIMIENTO 

RESPECTIVO EN EL CONTRATO. 

                   EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, UNA VEZ 

EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

MUNICIPALES PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE 

CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA 

QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 

TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DELA COMUNICACIÓN DE DICHA 

DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO 

DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE 

ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, 

EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. 

 

                     LADIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, PODRÁ OPTAR ENTRE 

APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE 

DE LA RESCISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS, Y DEMÁS CARGOS QUE 

PROCEDAN. EN TAL CASO LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE EL MENOR 

PERJUICIO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DEBIÉNDOSE 

FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNA O DE OTRO. 

                    SI DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES OPTA POR LA RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 

125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 Y 133 DE SU REGLAMENTO. 

 

DÉCIMA QUINTA.-   LAS PARTES INTERESADAS PODRAN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARIA DELA 

FUNCION PUBLICA, POR CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  QUE 

CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA MATERIA. 

 
 
 
 

                                                                                                                     VILLANUEVA, ZAC., A 26 DE MAYO DE 2015 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

II.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS, 

BASES (CARÁTULAS Y FORMATOS): 

 

FORMA  RT-1 DOCUMENTOS   DE   ACREDITACIÓN  LEGAL DEL LICITANTE: 
FORMA RT-2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE  REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y 

SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS 

MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA Y  CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS  MISMOS. 

FORMA  RT-3 MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S) COMPLEMENTARIA(S); ASÍ COMO  

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO  O NO A LA(S) REUNIÓN(ES) Y  SE SUJETA 

A LOS ACUERDOS QUE EN ELLA(S) SE TOMARON. 

FORMA RT-4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE  PARA REALIZAR LOS 

TRABAJOS, INCLUYENDO EL  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA  EJECUCIÓN  DE 

LOS TRABAJOS. 

FORMA RT-5 CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DEL LICITANTE Y SU 

PERSONAL QUE CONSISTE EN:  

COPIA DE CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PARTICULARES, DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS DEL SECTOR DEPORTIVO O SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 

ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA RELACIÓN DE 

CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS TANTO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, SEÑALANDO NOMBRE DE LA 

CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 

EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION.  

FORMA RT-6 CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL  

LICITANTE QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. INCLUYENDO COPIA DE CEDULA 

PROFESIONAL.  

FORMA RT-7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE NO SE  PODRÁN  SUBCONTRATAR  PARTES  DE  LA  

OBRA  CUANDO  ASÍ  LO  ESTABLEZCA(N)    LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S).  SEGÚN  EL 

CASO QUE APLIQUE.  

LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE  SUBCONTRATARA DE ACUERDO A LA 

CONVOCATORIA  O LO CONVENIDO EN LA JUNTA ACLARATORIA, ASI MISMO SI NO SE VA 
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 A SUBCONTRATAR.  

FORMA RT-8 

 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES  DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES; (EN CASO DE 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES, DEBERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE 

DEL PROYECTO)LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

FORMA RT-9 MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS, Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE  CONOCER  EL  

CONTENIDO DELOS MISMO ASÍ  COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS 

TÉRMINOS.  

 FORMA RT-10 DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, LA CUAL SERÁ  

INTEGRADA POR:  

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO 

DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS 

ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, 

LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.      

FORMA RT-11 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR  INDICANDO SI 

SON DE SU PROPIEDAD,  ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN 

FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE 

ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME A PROGRAMA PRESENTADO; 

TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN 

OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y 

DISPONIBILIDAD EN CASO DE QUE RESULTE GANADOR. 

FORMA RT-12 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTESIN INCLUIR 

COSTOS Y MANIFESTACIÓN  ESCRITA  DE  HABER  CONSIDERADO  EN    LA  PROPUESTA  

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE  CONFORME AL ACUERDO 

REALIZADO EN LA JUNTA ACLARATORIA Y EN CASO DE NO REQUERIRSE EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE DEBERÁ  MANIFESTARLO.  
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS   DE   ACREDITACIÓN  LEGAL DEL LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

FORMA  RT-1 
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FORMA  RT-1 

REQUISITOS GENERALES: 

 PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES 

 
1.-COPIA DE LA CEDULA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, O EN SU CASO 

ESCRITO EN EL QUE MANIFESTÉ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DE RESULTAR ADJUDICADO 

PRESENTARA ESTE DOCUMENTO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO (ESTE ESCRITO REQUIERE DE FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)  

2.-ESCRITO DEL LICITANTE DONDE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, ART. 36 DEL 

REGLAMENTO EN VIGOR DE LA LEY. 

3.-ESCRITO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

4.-COPIA DEL REGISTRO DE INSCRIPCION EN LA LICITACION, GENERADO POR COMPRANET Y/O ESCRITO 

DONDE MANIFIESTA EL DESEO DE  PARTICIPAR EN DICHA LICITACION.  

5.-MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO, 51 Y 78  DE LA LEY. 

6.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SI MISMOS, O 

A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS 

EVALUACIÓNES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y 

CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS 

DEMÁS PARTICIPANTES, 

7.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN 

ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ARTICULO 36 II, III Y IV PARRAFO DE LA 

LEY, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 47 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA 

AGRUPACIÓN YLA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMUN. 

8.- SE DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES EMITIDA POR LA SECRETARIA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS; LA OMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO SERÁ CAUSA DE 

DESCALIFICACIÓN. 

9.-PRESENTAR CONSTANCIA DE “OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” (VIGENTE), 

EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), LA OMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO SERÁ 

CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. 

10.- PRESENTAR EN MEDIO MAGNÉTICO (CD) TODA LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA COMPLETA DE LA 

EMPRESA UNA VEZ FIRMADA Y ESCANEADA. 

11.-FORMATO ANEXO  RT-1.6.LAS PERSONAS FISICAS LO DEBERAN LLENAR HASTA DONDE CORRESPONDA. 

PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARA PARA SU COTEJO, 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y 

LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; LA 

PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS LEGALES NECESARIOS. 
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FORMA RT-1.6. 

ACREDITACIÓN  DE LA PERSONALIDAD DELA EMPRESA Y SU REPRESENTANTE LEGAL. 

(EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA) 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR  VERDAD, QUE  LOS DATOS 

ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA 

SUSCRIBIR  LA PROPUESTA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA A LA LICITACION  PUBLCA 

NACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 NO: 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

DOMICILIO.- CALLE Y NÚMERO. 

COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 

CORREO ELECTRÓNICO (E – MAIL ) 

 

TELEFONO 

 

FAX 

 

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL : 
 

NO: DE ESCRITURA PUBLICA HACE CONSTAR SU ACTA PUBLICA. FECHA: 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA. 

  

 
 

 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO. APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

   

   

   

 

REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA  

 

NOMBRE DEL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE. 

 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD: 

ESCRITURA PUBLICA NO.: FECHA : 

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 

VILLANUEVA, ZAC; A  26 DE MAYO DE 2015 

PROTESTO  LO  NECESARIO 

____________________________ 

FIRMA 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. 

 

 

 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE  REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS 

CONDICIONES AMBIENTALES; ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN 

SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y  CONSTANCIA DE VISITA AL 

SITIO DE LOS  MISMOS. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-2 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

  

 

FORMA RT-2 

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA A LA LICITACION  PUBLICA 
NACIONAL 

NO. LO-832055946-N21-2015 
 

 
RELATIVO  A: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO CARRETERO 
ZAPOQUI E.C. EL SALITRE. 
 

 

 

NOMBRE DEL RESIDENTE RESPONSABLE DE 

MOSTRAR EL LUGAR                                               

DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS 

NOMBRE 

 

 

 

FIRMA 

 

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA Y/O MORAL 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

 

 

FIRMA 

 

VILLANUEVA, ZAC; 26 DE MAYO DE 2015 

  



 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS LICITACION PÚBLICA NACIONAL  No. LO-832055946-N21-2015 
 

  

25 
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MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S) COMPLEMENTARIA(S); ASÍ COMO  MANIFESTACIÓN 

ESCRITA DE HABER ASISTIDO  O NO A LA(S) REUNIÓN(ES) Y  SE SUJETA A LOS ACUERDOS QUE EN 

ELLA(S) SE TOMARON. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-3 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE  PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, 

INCLUYENDO EL  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA  EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-4 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DEL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE 

CONSISTE EN:  

COPIA DE CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PARTICULARES, DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

RELACIONADOS CON EL SECTOR DEPORTIVO O SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ 

COMO LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA RELACIÓN DE CONTRATOS DE 

OBRA EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON 

PARTICULARES, SEÑALANDO NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, 

IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE 

TERMINACION.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-5 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL  LICITANTE QUE SERÁN 

RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN 

TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. INCLUYENDO 

COPIA DE CEDULA PROFESIONAL.  

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-6 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
NO SE  PODRÁN  SUBCONTRATAR  PARTES  DE  LA  OBRA  CUANDO  ASÍ  LO  ESTABLEZCA(N)  LA(S) 

JUNTA(S) ACLARATORIA(S).  SEGÚN  EL CASO QUE APLIQUE.  

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-7 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, 

LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

PARTICULARES  DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES; (EN CASO DE ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES, DEBERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE DEL PROYECTO)LAS LEYES Y 

REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 

 

 

 

 

FORMA RT-8 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS, Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE  CONOCER  EL  CONTENIDO 

DELOS MISMO ASÍ  COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-9 
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CONTRATO  DE OBRA PUBLICA A  BASE  DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO  DETERMINADO  QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE EL C. 

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES ROSALES Y SINDICO LIC. ENFRIA. ELPIDIA MARTINEZ RIVAS, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. Y POR LA OTRA PARTELA 

PERSONA LA PERSONA MORAL DENOMINADA _____________________________, REPRESENTADA POR LA 

________________________________EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA SOCIEDAD,  A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 
  

D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS DECLARAN:   
 
1.1.- QUE  PARA CUBRIR  LAS EROGACIONES QUE SE  DERIVEN DEL  PRESENTE  CONTRATO, LA 
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL AUTORIZO LA INVERSION DELA OBRA MEDIANTE 
EL OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO _______________ DE FECHA_____________,  Y OFICIO DE 
APROBACION NUMERO _______________ DE FECHA _________________________. 
 
 1.2.-  QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE: 
____________________________________________________________ 
 
I.3.-QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN PLAZA 
PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, ZAC. 
 
SEGUNDA.-EL CONTRATISTA DECLARA:      
 
II.1.- SER  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
II.2QUE  TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DELA OBRA  OBJETO DE ESTE CONTRATO Y 
QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: 
 
II.3.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR. 
 
II.4.-  QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS 
OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS 
QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO  DE LA OBRA. 
 
II.5.-  QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS  QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 
28 DE MAYO DE 2009, EN VIGOR A PARTIR DEL 27 DE JULIO DE 2009, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2010, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN 

REG. DEL MUNICIPIO.  
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ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN 
REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O 
PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE 
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS 
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN   LOS TRABAJOS. 
 
II.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN:________________________________________,MISMO QUE 
SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE SE 
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES: 

C L A U S U L A S 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-  H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. ENCOMIENDA A “EL 
CONTRATISTA”LA REALIZACION DETRABAJOS, CONSISTENTES EN: 
___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, Y 
ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO 
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ 
COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO  QUE SE CUBRIRÁ PARA LA 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO   ES  CONASIGNACIÓN DE RECURSOS  
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, CON MONTO QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE$ 
_________(_____________________________ PESOS _____/100 M.N.)CON  EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADOMONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, 
MOTIVADAS Y EXPLICITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS  
POR EL ARTICULO 59  DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE 
15 DÍAS NATURALESCONTADOS A PARTIR DEL ____ DE _____ DEL 2015 AL ____ DE ______ DEL 2015,  
PERIODO EN QUE SE LLEVARÁN A CABO  LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA 
QUE SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN 
PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA ENLA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS 
FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- H. AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA, ZAC. SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN 
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTAMENES, 
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CON 
OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD 
DEL INMUEBLE POR PARTE DE H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC., PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION QUE QUEDARÁ DE 
MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACION. 
 
QUINTA: ANTICIPOS.- CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN SU CASO, PARA LOS 
GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN E INICIE LOS TRABAJOS, H.  
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: (CON 
NUMERO)___________________(CON LETRA) _____________________________________________ CON EL IVA 
INCLUÍDO. 
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EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA APLICACIÓN DEL IMPORTE RECIBIDO POR CONCEPTO DEL 
ANTICIPO, DENTRO DE LOS 30 DIAS DE RECIBIDO. 
 
PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR 
AMORTIZAR A CARGO  DEL CONTRATISTA SE REINTEGRARA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS 
NATURALES, CONTADOS APARTIR DE QUE SE LE COMUNIQUE LA RESCISION, Y DE NO REINTEGRARLO EN 
DICHO PLAZO, CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 
FRACCION VI SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
 
PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA UNA POLIZA DE 
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR UN VALOR IGUAL AL MONTO DEL 
ANTICIPO CONTRA LA ENTREGA DE DICHA GARANTIA POR “EL CONTRATISTA” SE INICIARA EL TRAMITE 
PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO. 
 
SEXTA.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA AESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE 
ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y 
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ 
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICIÓN DE H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU 
REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, 
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA  CONVENIDA. 
 
SEPTIMA: FORMA DE PAGO.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC.SE SEÑALA COMO LUGAR PARA 
REALIZAR EL PAGO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES QUE SE UBICA EN PLAZA 
PRINCIPAL NO. 1, COL. CENTRO. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA Y “EL 
CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE 
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN 
MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA 
DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA 
QUE SERÁ EL DÍA15 Y 30 DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS 
ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES, UBICADAS EN BULEVAR HEROES DE CHAPULTEPEC NO. 1902 EN ZACATECAS, ZAC., DENTRO 
DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 
HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS 
O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA 
SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS 
TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN 
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA15 Y 30 DE CADA 
MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU 
PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN 
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PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EN LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO 
AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O 
NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE 
ESTIMACIÓN. 
 
LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS 
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA 
SECRETARÍA DELA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN 
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU 
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU 
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO 
SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. 
 

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA 

QUE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA TENDRÁ EL DERECHO DE 

RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE 

SE HAYA EFECTUADO. 

 
CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE LOS REPRESENTANTES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON 
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE 
LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. 
 
CUANDO LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA RESCINDA 
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN 
PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVALA QUE 
LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 
 
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO 
SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO LOS REPRESENTANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL 
TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO 
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DELA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ 
HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. 
 
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 
(SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA 
ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ 
LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE 
HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. 
 
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS 
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL 
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES 
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS 
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 
(SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE 
LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE 
LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. 
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LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, 
ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR 
CONVENIO ALGUNO. 
 
TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE 
LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES 
QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, 
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. 
 
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN 
II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE LOS REPRESENTANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN 
INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA 
“EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE 
CASO, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ 
ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A 
CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL 
PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. 
 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LOS 
REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ 
PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA PORLA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. 
DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A 
PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS 
NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR 
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME 
A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE 
SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA. 
 
OCTAVA: GARANTIAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y 
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 48 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON 
MOTIVO DE CUMPLIMIENTO  DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC.; ASI MISMO LA CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL 
DE LA OBRA ENTREGARA A  H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. UNA POLIZA DE FIANZA DE VICIOS 
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN 
LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 66 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.   
 
NOVENA:RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE 
REALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL 
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EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU 
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES  O MAL  
EJECUTADOS. H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC.  PODRAN EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES 
CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y 
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 
 
DECIMA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL 
QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO  
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS 
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR 
LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN 
SU CONTRA O EN CONTRA DE H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. EN RELACION CON LOS TRABAJOS 
DEL CONTRATO. 
 
DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS 
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTARTO 
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA 
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA  SE EFECTUEN EN SATISFACCION DE 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS 
EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. O A 
TERCEROS. 
 
IGUALMENTE SE OBLIGA ”EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS 
DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA 
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. EN LOS TERMINOS DE 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
DECIMO SEGUNDA: PENAS CONVENCIONALES.- H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. TENDRAN LA 
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA.EL H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC.  APLICARA COMO SANCION EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO 
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TERMINO DE LA OBRA, 
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. COMO PENA 
CONVENCIONAL. 
 
DECIMO TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZAC. 
PODRAN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER 
MOMENTO POR CAUSAS  JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 
SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARALA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA. 
 
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ 
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSA QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. 
 
DECIMO CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, 
ZAC. PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS 
DE INTERES GENERAL. 
 
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE 
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO 
VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO 
DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE 
CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL H. AYUNTAMIENTO 
DE VILLANUEVA, ZAC. ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS 
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO. 
 
DECIMO QUINTA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DELA 
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI 
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COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. 
 
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE DE LA ESTIMACION SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 
 
A.- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION UNICA PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 
NUMERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE INSPECCION, 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DELA CONTRALORIA Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 
 
B.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION UNICA QUE SE DESTINARA COMO 
APORTACION AL LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION DELEGACION ZACATECAS. 
 
C.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION UNICA QUE SE DESTINARA COMO 
APORTACION AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION. 
 
DECIMA SEXTA: PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA 
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA 
JURISDICCION DE  LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO “EL 
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO 
PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 
 
 
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN VILLANUEVA, ZAC. EN ORIGINAL  A LOS _____ DIAS DEL MES DE 
_______DEL 2015. 
 

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS. 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

 EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

   
   

EL SINDICO MUNICIPAL 
 

 TESORERO MUNICIPAL 
 

 
FIANZA DEL ANTICIPO 

FIANZA OTORGADA A FAVOR DELH. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS PARA GARANTIZAR POR 

EL CONTRATISTA: (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA 

FÍSICA CON LA QUE SE CELEBRARÁ EL CONTRATO), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE 

$_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y 

CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR 

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 

BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ 

DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 

00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (INSERTAR COMPLETO EL OBJETO DEL CONTRATO, ESPECIFICADO EN LA 

CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO), CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, 

POR CONDUCTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. LA PRESENTE FIANZA SE 

EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN CUYO CASO, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

MUNICIPALES, DANDO CONOCIMIENTO AL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, LO NOTIFICARÁ 

POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA 

EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).-LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).-LA FIANZA GARANTIZALA DEBIDA Y 

CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR 

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 

$__________ (___________ PESOS 00/100 M. N.); C).-LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN 

DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA 

AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR 

ESCRITO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA 

LIBERACIÓN DELA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).-LA FIANZA SE 

HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA 

DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE 

INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, HASTA 

QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU 

VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O 

FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).-LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 

ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DELA PRESENTE GARANTÍA, 

PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL 

ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 

IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA. 
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALESY A SATISFACCIÓN DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razón o 
denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON 
DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS 
TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar 
completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo). CELEBRADO CON EL H. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS, POR CONDUCTO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA 
QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, 
O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA 
POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 91 DE SU REGLAMENTO.LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE 
DECLARA QUE: A).-LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).-LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ 
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL 
CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR 
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OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, 
INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER 
LA MODIFICACIÓN DELA FIANZA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN 
TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR 
LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).-LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN 
CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES; F).-LA FIANZA SE HARÁ 
EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA 
DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE  
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, 
HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE 
SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O 
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).-LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO 
EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO 
EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA 
QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA 
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO 
PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DELA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ 
VIGENTE; Y, I).-LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA 
LA EFECTIVIDAD DELA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL 
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON 
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 

FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS 
 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA. 
 
FIANZA OTORGADA A FAVOR DELH. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS PARA GARANTIZAR POR 
EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que 
se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 
00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) 
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y 
RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO __________, DE FECHA ___ DE _________ 
DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_________, 
(__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar completo el objeto del contrato, especificado en 
la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR CONDUCTO DE 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU 
REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).-LA FIANZA SE OTORGA 
ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON 
ANTERIORIDAD; B).-LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO 
HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS 
TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
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EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA 
GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 
12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS MUNICIPALES, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINZANAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA 
FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O 
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES LO COMUNICARÁ 
DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O 
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, 
TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL 
CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DELA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA REPARACIÓN 
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, 
PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).-LA FIANZA 
GARANTIZALA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO 
PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS 
PUBLICAS MUNICIPALES; Y, E).-LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 
DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DELA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE 
SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE 
FIANZA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERALA CUAL SERÁ  INTEGRADA 

POR:  

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES 

FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS 

FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA 

DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.   

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-10 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR  INDICANDO SI SON DE SU 

PROPIEDAD,  ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS 

ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA 

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE QUE RESULTE GANADOR. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RT-11 
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RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE,SIN INCLUIR COSTOS Y 

MANIFESTACIÓN  ESCRITA  DE  HABER  CONSIDERADO  EN    LA  PROPUESTA  LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE  CONFORME AL ACUERDO REALIZADO EN LA JUNTA 

ACLARATORIA Y EN CASO DE NO REQUERIRSE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DEBERÁ  

ASENTARSE.  

 

 

 

 

 

FORMA RT-12 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 

            III.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, 

BASES (CARÁTULAS Y FORMATOS): 

FORMA RE-1 ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ANEXANDO EL 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO 

HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.  

FORMA RE-2 RELACIÓN Y ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA LOS 

CUALES DEBERÁN SER VIGENTES EN LA REGIÓN. 

NO DEBE PRESENTAR BÁSICOS QUE NO SE REQUIERA COMO SOPORTE A SUS 

PRECIOS UNITARIOS YA QUE DE REALIZARLO SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA. 

FORMA RE-3 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS  COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO, ACTIVO E INACTIVO, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO 

CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 

FORMA RE-4 

 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS  DE TRABAJO 

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, 

COSTO DE FINANCIAMIENTO,  CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. NO 

DEBE INCLUIR NI UNA SOLA MATRIZ QUE NO SEA ESTRICTAMENTE SOLICITADA EN EL 

CATALOGO DE CONCEPTOS, DE HACERLO LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA. 

FORMA RE-5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO 

LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS 

DE OFICINAS CENTRALES. 

FORMA RE-6 ANÁLISIS  CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR  FINANCIAMIENTO. 

(POR FLUJO DE CAJA Y PRESENTAR EL ÍNDICE ECONÓMICO VIGENTE) 

FORMA RE-7  ANÁLISIS DE COSTOS DE LA UTILIDAD,  EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL 

CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICARSE ESTE 

PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE 

FINANCIAMIENTOESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES 

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YLA PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. 

FORMA RE-8 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, 

AGRUPADO POR MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE 

OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS 

CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, COSTO E 
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 IMPORTES. 

FORMA RE-9 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL 

CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO (INDICANDO 

FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO CONFORME AL PERIODO 

DETERMINADO POR LA CONVOCANTE ENLA CLAUSULA TERCERA DE LAS 

CONSIDERACIONES GENERALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL 

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE 

BARRAS.  

FORMA  RE-10  PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO 

(INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA 

CONVOCANTE, DE     MAQUINARIA   Y   EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  IDENTIFICANDO 

SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

FORMA RE-11 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO 

(INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA 

CONVOCANTE, DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,  

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACION  DE LOS TRABAJOS. 

FORMA RE -12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 

CALENDARIZADO(INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y 

CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONFORME AL PERIODO 

DETERMINADO POR LA CONVOCANTE, DE  MANO DE OBRA ENCARGADA DE  LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

FORMA RE-13 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO 

(INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA 

CONVOCANTE, DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.  

FORMA RE-14 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

FORMA  RE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS  UNITARIOS, IMPORTES  POR CONCEPTO, 

PARTIDAS Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. (CON NUMERO Y LETRA)ADEMAS DE LA  

HOJA DE RESUMEN POR PARTIDAS INDICANDO CANTIDADES CON NUMERO Y LETRA. 
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ANALISIS, ÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR 

DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN 

DE LOS SALARIOS.  

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-1 
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RELACIÓN Y ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA LOS CUALES 

DEBERÁN SER VIGENTES EN LA REGIÓN. 

NO DEBE PRESENTAR BÁSICOS QUE NO SE REQUIERA COMO SOPORTE A SUS PRECIOS UNITARIOS 

YA QUE DE REALIZARLO SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-2 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS  COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 

ACTIVO E INACTIVO, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, 

PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-3 
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RAZON SOCIAL DEL 
CONTRATISTA 

 
 

 

CONTRATACION No. 
 

HOJA : 
DE 

RELATIVO A: 

 

FORMA RE-3 

ANÁLISIS DE COSTOS  HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

DATOS  GENERALES:     

TIPO DE COMBUSTIBLE  : ___   GASOLINA ___   DIESEL ___   OTRO _____________________ 

( Pm )   PRECIO DE LA MÁQUINA  $ ( HP )      POTENCIA NOMINAL  HP 

( Pn )   VALOR DE LAS LLANTAS  $ ( Fo )       FACTOR DE OPERACIÓN   

( Pa)   VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. 
ESP. 

 $ 
( HPop )   POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x 
Fo ) 

 HP 

( Vm)   VALOR DE LA MÁQUINA  $ ( Gh )      CANTIDAD DE COMBUSTIBLE  
LITROS/ 
HR. 

( Vr )   VALOR DE RESCATE Vm $ ( Pc )       PRECIO DEL COMBUSTIBLE  LITRO 

( Ve )   VIDA ECONÓMICA  HORAS (  C  )      CAPACIDAD DEL CARTER  LITROS 

(Ed)     EDAD  AÑOS 
(  t  )        HORAS ENTRE CAMBIO DE 
LUBRICANTE 

  

( IC )   INDICADOR ECONÓMICO   ( Ah )      CANTIDAD DE LUBRICANTE  HORAS 

(  i  )    TASA DE INTERES ANUAL   ( Pa )       COSTO DEL LUBRICANTE  LITROS/HR. 

( Hea )   HORAS EFECTIVAS POR AÑO  HORAS ( Vn )      VIDA DE LAS LLANTAS  LITRO 

(  IES)    INDICADOR ESPECIFICO 
SEGUROS 

  
(  Va  )     VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. 
ESP. 

 HORAS 

(  s  )    PRIMA ANUAL PROMEDIO   (  Ht  )       HORAS EFECTIVAS POR TURNO  HORAS 

(  Ko  )   MANTENIMIENTO MAYOR Y 
MENOR 

 % ( Sr )        SALARIOS POR TURNO                                     HORAS 

(  Ga  )   CONSUMO ENTRE CAMBIO DE 
LUB. =C/t 

LITROS/HR.   TURNO 

I.- CARGOS FIJOS : 

    I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve   = 

    I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea  = 

    I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea  = 

    I.4.- MANTENIMIENTO Mm =  Ko x D   = 

   ( 1 )  SUMA CARGOS FIJOS  

II.- CONSUMOS : 

    II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x  Pc     = 

    II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA    = 

    II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa  = 

    II.4.- LLANTAS N =  Pn /Vn  =   = 

    II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae =  Pa /Va  =   = 

   ( 2 )  SUMA CONSUMOS  

III.- OPERACIÓN : 

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE  

     

   ( Sr ) = $  

    III.1.- OPERACIÓN          Po = Sr / Ht =    =  

   ( 3 )  SUMA OPERACIÓN  

      

  COSTO DIRECTO POR HORA  ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) =  $  
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ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS  DE TRABAJO DETERMINADOS Y 

ESTRUCTURADOS POR COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO,  CARGO 

POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. NO DEBE INCLUIR NI UNA SOLA MATRIZ QUE NO SEA 

ESTRICTAMENTE SOLICITADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DE HACERLO LA PROPUESTA SERÁ 

DESECHADA. FORMATO ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-4 
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RAZON SOCIAL DEL 

CONTRATISTA 

 

CONTRATACION No. 
 

HOJA : 
DE 

RELATIVO A: 

 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS (LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS 

DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD)                      FORMA RE-4 

 

N° 
CONCEPTO 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 

     

     

     

     

     

     

     

PERSONAL    SUMA  $  

     

CATEGORIA  

     

     

     

     

     

     

HERRAMIENTA Y EQUIPO   SUMA  $  

     

     

     

     

     

     

     

   SUMA  $  

     

COSTO  DIRECTO  = TOTAL  $  

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 

COSTO INDIRECTO =  % C. I. x ( C. D. ) 

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. ) 

CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. ) 

 PORCENTAJE IMPORTE 

   

   

   

   

CARGOS ADICIONALES %C.A. x  (C.D.)    

     

PRECIO UNITARIO  =  ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD 
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 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO 

LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS 

DE OFICINAS CENTRALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-5  
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FORMA RE-5 

ANÁLISIS  DE  COSTOS  INDIRECTOS 

RAZON SOCIAL DEL 
CONTRATISTA: 

CONTRATACION No. HOJA :   DE 

RELATIVO A: 

C O N C E P T O 

IMPORTES  POR  ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.-   PERSONAL DIRECTIVO   

2.-   PERSONAL TÉCNICO   

3.-   PERSONAL ADMINISTRATIVO   

4.-   PERSONAL EN TRANSITO   

5.-   CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL PARA LOS CONCEPTOS  1  A  4   

6.-   PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 
CONCEPTOS 1  A  4 

  

7.-   PASAJES Y VIÁTICOS   

( SUBTOTALES ) $ =   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.-   EDIFICIOS Y LOCALES   

2.-   LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   

3.-   BODEGAS   

4.-   INSTALACIONES GENERALES   

5.-   MUEBLES Y ENSERES   

6.-   DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS   

( SUBTOTALES ) $ =   

SERVICIOS 

1.-   CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS   

2.-   ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

( SUBTOTALES ) $ =   

FLETES Y ACARREOS 

1.-   DE CAMPAMENTOS   

2.-   DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   

3.-   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

4.-   DE MOBILIARIO   

( SUBTOTALES ) $ =   

GASTOS DE OFICINA 

1.-   PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO   

2.-   CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO   

3.-   SITUACIÓN DE FONDOS   

4.-   COPIAS Y DUPLICADOS   

5.-   LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS   

6.-   GASTOS DE CONCURSOS   

( SUBTOTALES ) $ =   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.-   CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO   

2.-   MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO   

( SUBTOTALES ) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS 

1.-   PRIMAS POR SEGUROS   

2.-   PRIMAS POR FIANZAS   

( SUBTOTALES ) $ =   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR  FINANCIAMIENTO. 

(POR FLUJO DE CAJA Y PRESENTAR EL ÍNDICE ECONÓMICO VIGENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-6 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LA UTILIDAD,  EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE 

SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICARSE ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, 

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA YLA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. 
 

 

 

 

 

 

FORMA RE-7  
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR 

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, 

INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, COSTO E 

IMPORTES. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-8 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE 

CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE 

CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA 

CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE 

TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS.  

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-9 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MENSUALDE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE 

INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE     MAQUINARIA   Y   

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-10 
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H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA 

DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE LA UTILIZACIÓN DEL 

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-11 
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PROGRAMA MENSUALDE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE 

INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE  MANO DE OBRA., 

ENCARGADA DE  LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-12 
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PROGRAMA MENSUALDE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE 

INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN 

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DE LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y 

VOLUMENES REQUERIDOS.  

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-13 
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CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-14 
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LIC. MIGUEL ANGEL TORRES ROSALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE VILLANUEVA, ZAC. 

 

  

 

FORMA RE-14 

CARTA COMPROMISO 

EN RELACIÓN CON LA _________________________________________ DE FECHA: _______________________ 

ME PERMITO MANIFESTAR  A  USTED,  QUE   EL  SUSCRITO  

___________________________________________________ TIENE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 

_______________________________________________ RELATIVO A LA  

_______________________________________________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE: 

OPORTUNAMENTE SE ADQUIRIERON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA COMPLETAS, RELATIVAS A LA 

CONVOCATORIA  DEREFERENCIA, Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y REQUISITOS A QUE SE 

SUJETARA ESTA Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS. 

SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN  LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y PARA 

TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE ORDENADOS, FIRMADOS Y FOLIADOS POR EL SUSCRITO EN 

____________ FOJAS.  

SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS QUE SE ESTABLECEN EN LAS BASES DE REFERENCIA Y NUESTRO 

REPRESENTANTE  TÉCNICO    SERÁ    EL 

SR.______________________________________________________________ CON CEDULA PROFESIONAL 

NO._________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PUBLICA. Y NOMBRE DE USUARIO BITACORA ELECTRONICA DE OBRA __________________. 

ASI MISMO MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO EN VIGOR, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA  PÚBLICA NACIONAL  Y DEMÁS ACTOS QUE SE 

DERIVEN: 

SE ENCUENTRAN REGISTRADAS E INTEGRADAS LAS FORMAS QUE SE ESTABLECEN EN LOS CAPÍTULOS DE 

CONSIDERACIONES GENERALES, CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y QUE 

COMPRENDEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

FORMA  RT-1 DOCUMENTOS   DE   ACREDITACIÓN  LEGAL DEL LICITANTE: 
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FORMA RT-2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE  REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y 

SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS 

MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA Y  CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS  MISMOS. 

FORMA  RT-3 MINUTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S) COMPLEMENTARIA(S); ASÍ COMO  

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO  O NO A LA(S) REUNIÓN(ES) Y  SE SUJETA 

A LOS ACUERDOS QUE EN ELLA(S) SE TOMARON. 

FORMA RT-4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE  PARA REALIZAR LOS 

TRABAJOS, INCLUYENDO EL  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA  EJECUCIÓN  DE 

LOS TRABAJOS. 

FORMA RT-5 CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DEL LICITANTE Y SU 

PERSONAL QUE CONSISTE EN:  

COPIA DE CONTRATOS QUE HAYA CELEBRADO LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O PARTICULARES, DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS 

CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LA RELACIÓN DE CONTRATOS DE 

OBRA EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O 

CON PARTICULARES, SEÑALANDO NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS 

OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS 

PREVISTAS DE TERMINACION.  

FORMA RT-6 
CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL  

LICITANTE QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. INCLUYENDO COPIA DE CEDULA 

PROFESIONAL.  

FORMA RT-7 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE NO SE  PODRÁN  SUBCONTRATAR  PARTES  DE  LA  

OBRA  CUANDO  ASÍ  LO  ESTABLEZCA(N)    LA(S) JUNTA(S) ACLARATORIA(S).  SEGÚN  EL 

CASO QUE APLIQUE. 

FORMA RT-8 

 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES  DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES; (EN CASO DE 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES, DEBERAN SER FIRMADAS POR EL RESPONSABLE 

DEL PROYECTO)LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE 

AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

FORMA RT-9 MODELO DE CONTRATO Y FIANZAS, Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DE  CONOCER  EL  

CONTENIDO DELOS MISMO ASÍ  COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS 

TÉRMINOS.  

FORMA RT-10 DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERALA CUAL 
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SERÁINTEGRADA POR:  

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES 

FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ULTIMOS DOS 

EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS 

ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.   

 FORMA RT-11 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR  INDICANDO SI SON 

DE SU PROPIEDAD,  ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 

MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ELLOS EN 

EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME A PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE 

MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, 

DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN 

CASO DE QUE RESULTE GANADOR. 

FORMA RT-12 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTESIN INCLUIR 

COSTOS Y MANIFESTACIÓN  ESCRITA  DE  HABER  CONSIDERADO  EN    LA  PROPUESTA  

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE  CONFORME AL ACUERDO 

REALIZADO EN LA JUNTA ACLARATORIA Y EN CASO DE NO REQUERIRSE EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE DEBERÁ  ASENTARSE.  

FORMA RE-1 ANALISIS, ÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, ANEXANDO EL 

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO 

HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.  

FORMA RE-2 RELACIÓN Y ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS PUESTOS EN EL SITIO DE LA OBRA LOS 

CUALES DEBERÁN SER VIGENTES EN LA REGIÓN. 

NO DEBE PRESENTAR BÁSICOS QUE NO SE REQUIERA COMO SOPORTE A SUS PRECIOS 

UNITARIOS YA QUE DE REALIZARLO SERÁ DESECHADA LA PROPUESTA. 

FORMA RE-3 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS  COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO, ACTIVO E INACTIVO, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO 

CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 

FORMA RE-4 

 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS  DE TRABAJO 

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS POR COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO 

DE FINANCIAMIENTO,  CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. NO DEBE INCLUIR 

NI UNA SOLA MATRIZ QUE NO SEA ESTRICTAMENTE SOLICITADA EN EL CATALOGO DE 

CONCEPTOS, DE HACERLO LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA. 

FORMA RE-5 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS IDENTIFICANDO LOS 

CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE 

OFICINAS CENTRALES. 

FORMA RE-6 ANÁLISIS  CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR  FINANCIAMIENTO. 
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(POR FLUJO DE CAJA Y PRESENTAR EL ÍNDICE ECONÓMICO VIGENTE) 

FORMA RE-7  ANÁLISIS DE COSTOS DE LA UTILIDAD,  EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL 

CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICARSE ESTE PORCENTAJE 

SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. 

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA YLA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE LA EMPRESA. 

FORMA RE-8 EXPLOSIÓN DE INSUMOS  

FORMA RE-9 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE 

CADA PARTIDA)DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DETALLADO 

POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EN SU CASO. 

FORMA  RE-10 PROGRAMA   CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE 

CADA PARTIDA) DE    MONTOS   MENSUALES   DE   UTILIZACIÓN   DE     MAQUINARIA   Y   

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

FORMA RE-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO (INDICANDO FECHA DE INICIO Y FIN DE 

CADA PARTIDA) DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,  

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS 

FORMA RE -12 PROGRAMA MENSUALDE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO 

FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y 

SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA 

CONVOCANTE, DE  MANO DE OBRA., ENCARGADA DE  LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

FORMA RE-13 PROGRAMA MENSUALDE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO (INDICANDO 

FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA PARTIDA) Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y 

SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA 

CONVOCANTE, DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS 

FORMA RE-14 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

FORMA  RE-15 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS  UNITARIOS, IMPORTES  POR CONCEPTO, PARTIDAS 

Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. (CON NUMERO Y LETRA)ADEMAS DE LA  HOJA DE 

RESUMEN POR PARTIDAS INDICANDO CANTIDADES CON NUMERO Y LETRA 
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DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE PRESENTA UNA PROPUESTA, CON UN IMPORTE INCLUIDO EL I. V. 

A. DE  

IMPORTE CON NUMERO 

 

IMPORTE CON LETRA 

 

 

 

 

       FIRMA DEL POSTOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO CON EL ACTA CONSTITUTIVA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

VILLANUEVA, ZAC; A  26 DE MAYO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
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 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, 

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS  UNITARIOS, IMPORTES  POR CONCEPTO, 

PARTIDAS Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA (CON NUMERO Y LETRA)ADEMAS DE LA  

HOJA DE RESUMEN POR PARTIDAS INDICANDO CANTIDADES CON NUMERO Y LETRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA RE-15 
 


