Villanueva

MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC.
H. AYUNTAMIENTO 2013-2016
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES.

ACTA DE FALLO

Acta correspondiente a la emision de fallo de la Licitacion Publica Nacional NO. LO-832055946-
N1-2015, Convocada Por El H. Ayuntamiento Municipal De Villanueva, Zac., a través del
departamento de obras publicas del municipio con respecto a la: “CONSTRUCCION DE UNIDAD
DEPORTIVA LA QUEMADA 2DA FASE” En Villanueva, Zac. Siendo las 14:00 Horas Del Dia
Quince de Abril Del Afio Dos Mil Quince, en el salén de cabildo de este H. Ayuntamiento, de
acuerdo la cita notificada a los interesados en el acto de apertura de propuestas celebrado el dia
13 De Abril Del Presente Afio En Curso y con respecto a la revision detallada de las propuestas
como lo establecen los articulos 38 y 39 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas, asi como los articulos 34 fraccion VI, 64,65,67,68 del reglamento de la ley que se

invoca.

Presiden el acto el Lic. Miguel Angel Torres Rosales, Presidente Municipal De Villanueva,
asistido por el Director De Obras Publicas Municipal, Sindica Municipal Y Contralora Municipal, asi
mismo por los representantes de las personas fisicas y/o morales que participaron en esta
licitacion, mismas que a continuacion se enuncian:

NO. NOMBRE DE LA EMPRESA
1.- INGENIERIA CIVILM Y M S.ADE C.V

2.- | CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.ADE C.V

3.- RQR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

4.- PAVBE CONTRUCCIONES S.ADEC.V

5.- | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A
DE C.V.
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El Lic. Miguel Angel Torres Rosales, Presidente Municipal De Villanueva, a través del area de

Obras Publicas

Obras Publicas, procedié a hacer el andlisis detallado de las propuestas técnicas y econdémicas

determinando que:

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en la base primera inciso f de las bases de
licitacion las propuestas de los participantes siguientes no fueron aceptadas como solventes,

técnica y econdmicamente, debido a los motivos que se enuncian:

1.- Con fundamento en el articulo 40 del reglamento de la Ley de obras publicas la propuesta
presentada por la empresa MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A DE C.V.

no fueron aceptadas como solventes por los siguientes motivos:

RT1- punto (8) lo que al a letra dice: 8.-SE DEBERA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS

FISCALES EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS; LA
OMISION DE ESTE DOCUMENTO SERA CAUSA DE DESCALIFICACION.

Lo cual la empresa no presenta la constancia no adeudos emitida por la secretaria de fianzas del
gobierno del estado de zacatecas.

RT-1 punto (10) lo que a la letra dice: 10.- PRESENTAR EN MEDIO MAGNETICO (CD) TODA LA
INFORMACION DE LA PROPUESTA COMPLETA DE LA EMPRESA UNA VEZ FIRMADA Y ESCANEADA.
Lo cual la empresa presenta la informacion digital pero no estd escaneada ni firmada como se
solicita en las bases de esta licitacion.

Ademas la propuesta recibida se determina que excede el monto para la ejecucion de los
trabajos, por lo que su propuesta no conviene a los intereses de este H. Ayuntamiento.

La propuesta presentada por la empresa: CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.ADE C.V.

RT1- punto (8) lo que al a letra dice: 8.-SE DEBERA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS
FISCALES EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS; LA
OMISION DE ESTE DOCUMENTO SERA CAUSA DE DESCALIFICACION. \ m
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Lo cual la empresa no presenta la constancia no adeudos emitida por la secretaria de fianzas del
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gobierno del estado de zacatecas.

RT-1 punto (10) lo que a la letra dice: 10.- PRESENTAR EN MEDIO MAGNETICO (CD) TODA LA
INFORMACION DE LA PROPUESTA COMPLETA DE LA EMPRESA UNA VEZ FIRMADA Y ESCANEADA.
Lo cual la empresa presenta la informacion digital pero no esta escaneada ni firmada como se

solicita en las bases de esta licitacion.

11.-FORMATO ANEXO RT-1.6. LAS PERSONAS FISICAS LO DEBERAN LLENAR HASTA DONDE
CORRESPONDA.

PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARA PARA SU COTEJO,
ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL
Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; LA
PRESENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRA PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS
REQUISITOS LEGALES NECESARIOS.

Lo cual la empresa presenta relacion de accionistas diferente al escrito de accionistas
manifestado en el RT-1.6

RT2- No presenta copia de la constancia y minuta de la visita de obra en formato de bases de esta
licitacion firmada por el H. Ayuntamiento.

RT4- El proceso constructivo de los trabajos es deficiente ya que no describe las areas deportivas
a intervenir en el proceso constructivo minucioso como se solicita por parte del H. Ayuntamiento
De Villanueva, Zac.

RT5- La relacién de los contratos similares presenta una lista de contratos ajenos a los solicitados
a esta licitacion

RT6- Presenta curriculum con cedula profesional del superintendente de obra pero no viene
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debidamente firmada por el mismo que avale el curriculum. \
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RT10- Las declaraciones financieras presenta solo estado financiero de un afio y no de los 2

anteriores como se solicita en las bases.

RT11- En relacion de maquinaria y equipo la empresa presenta su equipo en formato libre y no en

formato proporcionado en las bases de esta licitacion.

RE-3 lo que a la letra dice: ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ACTIVO E INACTIVO, PUESTOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION,
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

Lo cual la empresa presenta un equipo de clave: AMALI-013 CORTADOR DE PISO MARCA
TARGET MODELO EC 205 CAP. 65/8 el cual no se menciona en el formato RT-11 difiriendo en la
lista presentada en el mismo.

RE-8 Los precios utilizados en el listado de insumos estan fuera de mercado.
RE-14 No manifiesta el nimero de folio en el formato de la proposicion.

SEGUNDO.- Con base a los resultados de las propuestas aceptadas, tanto en sus aspectos
técnicos como econdmicos y tomando en cuenta las circunstancias que concurren en la obra, se
emite el fallo inapelable de esta licitacién, manifestando que una vez han sido estudiadas las
propuestas recibidas se determina que las propuestas de los siguientes participantes exceden el
monto de la propuesta seleccionada para la ejecucion de los trabajos, por lo que sus propuestas

no convienen a los interés de este H. Ayuntamiento.
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NOMBRE DE LA EMPRESA O IMPORTE (I.V.A INCLUIDO)
REPRESENTANTE DE LA MISMA
INGENERIACIVIL MYMS.ADEC.V $5,016,197.79
RQR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $5,014,395.66
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES $5,012,491.25
CAMINO REAL S.A DE C.V.

TERCERO.- se adjudican los trabajos a la propuesta solvente técnica y econémicamente
presentada por la empresa PAVBE CONTRUCCIONES S.A DE C.V por un importe de
$4,913,785.73 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS 73/100 M.N) incluyendo el I.V.A. Debido a que es la mejor propuesta, vy
conviene a los interés del H. Ayuntamiento De Villanueva, Zac. Y ser esta quien garantiza la
ejecucion satisfactoria de la obra y el cumplimiento del contrato, declarandolo seleccionado para
ejecutar los trabajos en un periodo de 120 dias naturales con fundamento en el articulo 31 de la
ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas con fecha de inicio 20 de Abril 2015
y de terminacion el dia 18 de Agosto 2015.

La presente acta surte para el licitante PAVBE CONTRUCCIONES S.A DE C.V efectos de
notificacién en forma de adjudicacién del contrato respectivo y queda obligado a firmar el contrato
y sus anexos en los términos de los articulos 39,47 y 48, de la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas el dia Jueves 16 de Abril a las 14:00 hrs. En la direccion de obras y
servicios publicos municipales.

Las garantias de cumplimiento del contrato y del anticipo, que se le otorgue para el inicio de los
trabajos y compra de materiales de instalacion pertinente deberan presentarse dentro los quince
dias naturales siguientes a la fecha del presente acto en la direccion de obra y servicios publico de
este h. ayuntamiento.
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Cuarto.- Asi lo determino El Lic. Miguel Angel Torres Rosales, Presidente Municipal De
Villanueva el dia 15 de Abril 2015.
Quinto.- Notifiquese Y Cumplase

Enterados del contenido y alcance legal de este instrumento se signa la presente en Villanueva,
Zac. El Dia 15 de Abril 2015.

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA ZAC.

PRESIDENTE MUNCIPAL DE VILLANUEVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS LA CONTR XA MUNICIPAL

! L ]
ING. J. EDMUNBO HUERTA VARGAS C. MARIA RATRICIA OVIEDO LEDESMA

SINDICA MUNICIPAL REPRESENTANTE DE SINDICATURA
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LIC. ENFRIA. ELRIDIA EZ RIVAS PROF. DOMINGO-BORADO BERMUDEZ
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PAVBE CONTRUCCIONES S.ADE C.V.

REPRESENJANJE DE LA EMPRESA




